КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___
на реконструкцию недвижимого и движимого муниципального имущества, предназначенного для размещения элементов обустройства автомобильных дорог (в том числе остановочных пунктов), расположенного  по адресу: Ростовская область г. Волгодонск, ул. Морская, 27
г. Волгодонск



                      «____» ___________ 2017 г.
Муниципальное образование «Город Волгодонск» в лице Администрации города Волгодонска в лице главы  Администрации города Волгодонска Мельникова Виктора Павловича,  действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и_________________________», в лице ____________________, действующего на основании ________________, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, именуемые также совместно Сторонами, в соответствии с протоколом комиссии о торгах от ______________2017   №____ «О заключении концессионного соглашения на реконструкцию недвижимого и движимого муниципального имущества, предназначенного для размещения элементов обустройства автомобильных дорог (в том числе остановочных пунктов), расположенного по адресу: Ростовская область г.Волгодонск, ул.Морская, 27» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1. Концессионер обязуется за свой счет реконструировать недвижимое и движимого  имущество, состав и описание которого приведены в разделе II настоящего Соглашения (далее – объект  Соглашения), право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять деятельность по организации перевозок пассажиров и багажа по междугородним, пригородным и международным маршрутам, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.
II. Объект Соглашения

2. Объектом Соглашения является недвижимое и движимого муниципальное имущество, предназначенное для размещения элементов обустройства автомобильных дорог (в том числе остановочных пунктов) в составе: 
- Мощение. Площадь: 1039 кв.м. Литер: 19. Кадастровый номер: 61:48:0030190:1947;

- Мощение. Площадь: 1734 кв.м. Литер: 18. Кадастровый номер: 61:48:0030190:1946;

- Мощение. Площадь: 1915 кв.м. Литер: 15. Кадастровый номер: 61:48:0030190:1979;

- Мощение. Площадь: 1585 кв.м. Литер: 14. Кадастровый номер: 61:48:0030190:1978;

- Мощение, площадью 1344,0 кв.м. с кадастровым номером: 61:48:0030190:2717;

- Парковочная площадка. Площадь: 327 кв.м. Литер: 13. Кадастровый номер: 61:48:0030190:1852;

- Мощение. Площадь: 2310 кв.м. Литер: 2. Кадастровый номер: 61:48:0030190:2395,

расположенное на земельном участке с кадастровым номером: 61:48:0030190:337, площадью: 11835 кв.м. по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, 27.

Указанное имущество образует единое целое и предназначено для использования по общему назначению для осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

Далее и совместно данное имущество именуется – объект Соглашения.

3. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на праве собственности.
Концедент гарантирует, что объект Соглашения передается Концессионеру свободным от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

4. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект Соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом не позднее 10 календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения осуществляется по Акту приема-передачи (приложение № 4 к настоящему соглашению), содержащему сведения о составе имущества, техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной и восстановительной стоимости передаваемого объекта и подписываемому Сторонами.

Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания Сторонами Акта приема-передачи.

Уклонение одной из Сторон от подписания указанного документа признается нарушением этой Стороной обязанности, установленной абзацем первым настоящего пункта.

Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта.

5. Выявленное при передаче Концессионеру несоответствие показателей объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении настоящего Соглашения, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков.

6. Состав объекта Соглашения, его описание, в том числе технико-экономические показатели, приведены в приложении 1 к настоящему Соглашению.

7. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения в качестве обременения права собственности Концедента в течение тридцати дней со дня подписания настоящего Соглашения.

8. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 4 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.

9. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения несет Концессионер с момента передачи объекта Соглашения Концедентом Концессионеру по Акту приема-передачи в соответствии с пунктом 4 настоящего Соглашения и до момента возврата объекта Соглашения по Акту возврата в соответствии с пунктом 38 настоящего Соглашения.

III. Реконструкция объекта Соглашения
10. Концессионер обязан реконструировать объект Соглашения в cоответствии с разработанной им проектной документацией, техническим заданием (приложение 2 к настоящему Соглашению) и условиями настоящего Соглашения, осуществить инвестиции в  реконструкцию объекта Соглашения в размере не менее 15 603 144,00 (пятнадцать миллионов шестьсот три тысячи сто сорок четыре руб. 00 коп.) рублей,  в срок, указанный в пункте 49 настоящего Соглашения.

Инвестиции в  реконструкцию объекта Соглашения осуществляются для целей выполнения следующих работ:

· завершение всех работ по организации размещения объекта Соглашения согласно проекту, включая работы по содержанию объекта Соглашения и мероприятий по обеспечению транспортной безопасности, направленные на предотвращение террористической угрозы;

· выполнение работ по благоустройству в районе размещения объекта Соглашения, параллельно с выполнением инженерной подготовки территории с определением мероприятий по отводу поверхностных вод и подключением объектов к инженерным сетям, а также освещение, озеленение в соответствии с проектом;

· размещение малых архитектурных форм (скамьи, урны, освещение и т.д.) в соответствии с проектом;

· выполнение работ по реконструкции в соответствии с проектом.
Объемы и виды работ, подлежащих выполнению в рамках Соглашения, могут быть изменены, уточнены, скорректированы в процессе производства работ по реконструкции объекта Соглашения с согласия концедента.

11. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную и рабочую документацию, необходимую для реконструкции объекта Соглашения, до 01.07.2017 года. Проектная и рабочая документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения.

Концессионер предлагает Концеденту на рассмотрение проектную документацию на реконструкцию объекта Соглашения в тридцатидневный срок с даты заключения Соглашения.

12. Концессионер по согласованию с Концедентом вправе вносить в установленном законодательством порядке изменения в проектную документацию без ухудшения технико-экономических показателей объекта Соглашения.  

13. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения. 

Концедент обязуется оказывать Концессионеру необходимое и достаточное содействие при выполнении работ по реконструкции объекта.

14. Концессионер обязан подготовить территорию, необходимую для реконструкции Объекта концессионного соглашения и для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.
15. В случае разработки проектной документации Концессионером при обнаружении несоответствия проектной документации требованиям, установленным настоящим Соглашением, Концессионер несет ответственность перед Концедентом в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

16. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

17. Концессионер обязан предоставить Концеденту график выполнения отдельных этапов работ по  реконструкции объекта Соглашения в пределах срока, указанного в пункте 49 настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня предоставления проектной документации.

18. Концессионер обязан обеспечить реконструкцию объекта Соглашения с технико-экономическими показателями, которые указаны в приложении 2 к настоящему Соглашению, в срок, указанный в пункте 49 настоящего Соглашения.

19. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в срок, указанный в пункте 50 настоящего Соглашения.

20. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он несет ответственность как за свои собственные.

21. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения.

IV. Порядок предоставления Концессионеру земельного участка

22. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды земельного участка, на котором располагается объект Соглашения и который необходим для осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению, в течение 30 календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения. Кадастровый номер участка 61:48:0030190:337, общая площадь 11835,0 кв.м, расположен по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, город Волгодонск, ул. Морская,27.
Указанный земельный участок принадлежит Концеденту на праве собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права от 29.10.2010 №61-61-09/080/2010-321.
23. Арендная плата за переданный земельный участок устанавливается договором аренды земельного участка.
24. Договор аренды земельного участка заключается на срок, указанный в пункте 48 настоящего Соглашения.

Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента этой регистрации. Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Концессионера.

25. Концессионер вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду в случае передачи объекта Соглашения в пользование третьим лицам с согласия Концедента в соответствии с пунктами 32 и 80 настоящего Соглашения, путем последующего уведомления об этом Концедента.

26. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.

27. Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента в отношении земельного участка, предоставляемого Концессионеру по договору аренды, прилагаются к настоящему Соглашению.

28. Концессионер не вправе возводить на указанном земельном участке какие-либо объекты недвижимого имущества.

V. Права и обязанности по пользованию и распоряжению объектами муниципального имущества
29. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования на объект Соглашения.

30. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) реконструированного объекта Соглашения не позднее срока, установленного пунктом 50 настоящего Соглашения.

Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, до окончания срока действия Соглашения.

31. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения.

Изменение целевого назначения реконструируемого объекта Соглашения не допускается.

Концессионер обязан осуществлять работы по содержанию и благоустройству объекта Соглашения в соответствии с Правилами благоустройства города Волгодонска, утвержденные решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 № 51 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Волгодонск», осуществлять мероприятия по обеспечению транспортной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности» и мероприятия, направленные на предотвращение террористической угрозы:

- установить систему видеонаблюдения, позволяющую обеспечить возможность визуализации лиц, входящих (въезжающих) на территорию;
- обеспечить архивирование и хранение данных системы видеонаблюдения;
- установить автоматический (ие) шлагбаум(ы) для транспортных средств;

- установить ограждение стоянки автотранспорта.

32. Концессионер имеет право передавать объект Соглашения в пользование третьим лицам, уведомив об этом Концедента, на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 48 настоящего Соглашения, с момента завершения реконструкции объекта Соглашения при условии соблюдения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

33. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и любого недвижимого и иного имущества, входящего в состав объекта Соглашения, не допускается.

34. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

35. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, является собственностью Концедента и подлежит передаче ему после окончания срока действия настоящего Соглашения. Стоимость такого имущества возмещению не подлежит.

Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не относится к объекту настоящего Соглашения, и не входит в состав иного передаваемого Концедентом Концессионеру по настоящему Соглашению имущества, является собственностью Концедента, и подлежит передаче ему после окончания срока действия настоящего Соглашения, за исключением имущества, созданного и  (или) приобретенного третьими лицами, у которых заключено соответствующее соглашение с Концессионером. Стоимость такого имущества возмещению не подлежит.

Все неотделимые улучшения объекта Соглашения и любого недвижимого и иного имущества, входящего в состав объекта Соглашения, являются собственностью Концедента.

36. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе и производить соответствующее начисление амортизации.

VI. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

37. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять реконструированный объект Соглашения в срок, указанный в пункте 52 настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен находиться в надлежащем, полностью исправном состоянии, быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.

38. Передача Концессионером Концеденту объекта, указанного в пункте 37 настоящего Соглашения, осуществляется по Акту возврата, подписываемому Сторонами.

39. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту, одновременно с передачей этого объекта Концеденту.

40. Государственная регистрация прекращения прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, осуществляется за счет Концедента. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 календарных дней с даты прекращения настоящего Соглашения.

41. Обязанность Концессионера по передаче движимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения, считается исполненной с момента подписания Сторонами Акта возврата.

При уклонении Концедента от подписания документа, указанного в пункте 38 настоящего Соглашения, обязанность Концессионера по передаче объекта, указанного в пункте 37 настоящего Соглашения, считается исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами.

42. Уклонение одной из Сторон от подписания Акта возврата признается отказом этой Стороны от исполнения ею обязанностей, установленных пунктом 37 настоящего Соглашения.

VII. Порядок осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению

43. По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения.

44. Концессионер обязан осуществлять связанную с использованием объекта Соглашения деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, с момента завершения реконструкции объекта Соглашения и до окончания срока, установленного пунктом 53 настоящего Соглашения, не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность с уведомления  Концедента.

Помимо деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, Концессионер вправе с использованием объекта концессионного соглашения осуществлять иную деятельность с письменного уведомления Концедента.

Концессионер осуществляет связанную с использованием объекта Соглашения деятельность в местах, определенных схемой допустимого размещения объектов (приложение 3).

Концессионер обязан при размещении, установке на территории объекта Соглашения какого-либо оборудования или объектов в целях осуществлении деятельности, связанной с использованием объекта Соглашения, уведомить Концедента об этом.  

45. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

46. Концессионер обязан предоставлять потребителям льготы, установленные федеральными законами, законами Ростовской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск».

47. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц в соответствии с действующим законодательством.

VIII. Сроки по настоящему Соглашению

48. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение 25 (двадцати пяти) лет с учетом сроков, установленных настоящим разделом.

49. Срок реконструкции объекта Соглашения – до 01.07.2019 года.

50. Срок начала использования (эксплуатации) реконструированного объекта Соглашения – 01.07.2019 года.

51. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения – с момента реконструкции до 01.07.2042 года.

52. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения – 10 рабочих дней со дня прекращения Соглашения.

53. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения - до 01.07.2042 года.
IX. Плата по Соглашению

54. Концессионная плата вносится Концессионером периодически в бюджет города Волгодонска по следующим реквизитам: Управление Федерального казначейства по Ростовской области (Комитет по управлению имуществом города Волгодонска), ИНН 6143009250, КПП 614301001, расчетный счет № 40101810400000010002 Отделение Ростов г. Ростова-на-Дону, ОКТМО 60712000, БИК 046015001, Код бюджетной классификации 91411105074040000120, указав в платежном поручении номер, дату концессионного соглашения и назначение платежа: «Доходы от сдачи в концессию муниципального имущества».

 55. Концессионер обязан уплачивать Концеденту концессионную плату в денежной форме в размере, определенном по итогам проведения конкурса и на основании протокола конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса на право заключения настоящего Соглашения 461000,00 рублей (четыреста шестьдесят одна тысяча рублей) в год (без учета НДС).

56. Концессионная плата уплачивается Концессионером Концеденту один раз в квартал не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, в размере 115250 рублей (сто пятнадцать тысяч двести пятьдесят рублей) рублей без учета НДС.
X. Порядок осуществления Концедентом контроля

за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

57. Права и обязанности Концедента осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Концедент уведомляет Концессионера об органах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по настоящему Соглашению, в разумный срок до начала осуществления указанными органами возложенных на них полномочий по настоящему Соглашению.

От имени Концедента контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его реконструкцию, обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта Соглашения установленным Соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, осуществляют комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска и МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства».
Иные права и обязанности Концедента, предусмотренные настоящим Соглашением осуществляет Комитет по управлению имуществом города Волгодонска.

58. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, сроков исполнения обязательств, указанных в разделе VIII настоящего Соглашения. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

59. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных органов Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения.

60. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера любую информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.

61. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

62. Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального  характера или являющиеся коммерческой тайной.

63. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 15 календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений.

64. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XI. Ответственность Сторон

65. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

66. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения, при наличии вины Концессионера.

67. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств, установленных настоящим Соглашением, Концедент обязан в течение 15 дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и  (или) документа, требования которых нарушены. Концессионер обязан устранить обнаруженное нарушение в разумный срок, с учетом объемов и сроков выполнения работ (оказания услуг) для соответствующего вида деятельности.

68. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.

69. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции объекта Соглашения в течение 3 лет со дня передачи объекта Соглашения Концеденту.

70. Концессионер имеет право на возмещение убытков, причиненных ему в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

71. Концессионер обязан уплатить Концеденту неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  Концессионером обязательств, установленных настоящим Соглашением:

1) в размере 1% годовой концессионной платы за каждый день просрочки  за нарушение сроков реконструкции объекта Соглашения, указанных в пункте 49 настоящего Соглашения;

2) в размере 1% годовой концессионной платы за каждый день просрочки  за нарушение более чем на 20 календарных дней сроков работ, предусмотренных графиком выполнения отдельных этапов работ по  реконструкции объекта Соглашения, предоставленным Концессионером Концеденту, в соответствии с пунктом 17 настоящего Соглашения;

3) в размере 1% годовой концессионной платы за каждый день просрочки  за нарушение Концессионером сроков и/или размеров внесения концессионной платы,  нарушение сроков и/или размеров внесения арендной платы за земельный участок;

4) в размере 10 % годовой концессионной платы за нарушение Концессионером порядка использования и/или распоряжения объектом Соглашения, в том числе: использование объекта Соглашения в целях, не предусмотренных настоящим Соглашением, без письменного согласия Концедента; изменение целевого назначения объекта Соглашения; передача объекта Соглашения в пользование третьим лицам без согласия Концедента; осуществление деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, в местах, неопределенных схемой допустимого размещения объектов; размещение, установка оборудования или объектов без письменного согласия Концедента на размещение, установку такого оборудования, объектов;

5) в размере 1% годовой концессионной платы за каждый день просрочки  за нарушение сроков предоставления обеспечения исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению, установленных настоящим Соглашением; 

6) в размере 1% годовой концессионной платы за каждый факт нарушения (неисполнения) Концессионером требований Правил благоустройства города Волгодонска;

7) в размере 1% годовой концессионной платы за неисполнение Концессионером обязанности осуществить государственную регистрацию прав на объект Соглашения;

8) в размере 1% годовой концессионной платы за каждый день прекращения либо приостановления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения без согласования с Концедентом;

9) в размере 1% годовой концессионной платы  за каждое допущенное при реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной и рабочей документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения, в том числе уменьшение объема инвестиций, установленного пунктом 10 настоящего Соглашения;

72. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по настоящему Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

XII. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении

обстоятельств непреодолимой силы

73. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему Соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

74. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме уведомить другую Сторону:

а) о наступлении указанных обстоятельств с описанием наступивших обстоятельств и причин их наступления не позднее 5 календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению после устранения обстоятельств непреодолимой силы не позднее 5 календарных дней с даты их устранения.

75. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 20 дней меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

XIII. Изменение Соглашения

76. Настоящее Соглашение может быть изменено по согласию Сторон. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме. Условия настоящего Соглашения изменяются по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ  «О концессионных соглашениях» и действующим законодательством.

Условия настоящего Соглашения, определенные на основании конкурсного предложения Концессионера, подлежат изменению только в случае, если в течение срока действия настоящего Соглашения законодательством Российской Федерации, законодательством Ростовской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Волгодонска устанавливаются нормы, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что он был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения.

77. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. Эта другая Сторона в течение 20 календарных дней с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

78. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

79. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Соглашению с момента завершения реконструкции объекта Соглашения путем уступки требования или перевода долга по настоящему Соглашению. В этом случае не допускается внесение изменений в условия настоящего Соглашения, определяющие технические характеристики объекта настоящего Соглашения.

XIV. Прекращение Соглашения

80. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении в случае существенного нарушения условий Соглашения Концедентом;

81. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

а) невыполнение в установленный срок обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

б) передача Концессионеру объекта Соглашения, не соответствующего условиям Соглашения, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания акта приема-передачи объекта Соглашения, не могло быть выявлено при его передаче Концессионеру и возникло по вине Концедента.

82. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение сроков реконструкции объекта Соглашения, указанных в пункте 49 настоящего Соглашения, в том числе нарушение более чем на 20 календарных дней сроков работ, предусмотренных графиком, предоставленным Концессионером Концеденту;

б) нарушение Концессионером сроков и/или размеров внесения  нарушение сроков и/или размеров внесения арендной платы за земельный участок;

в)  нарушение Концессионером порядка использования и/или распоряжения объектом Соглашения, в том числе: использование объекта Соглашения,  в том числе изменение целевого назначения объекта Соглашения;

г) нарушение Концессионером обязательств, повлекшее за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо угрозу причинения такого вреда;

д) непредоставление обеспечения исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению в срок, установленный настоящим Соглашением; 

ж) прекращение либо приостановление Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения без согласования с Концедентом;

з) нарушение Концессионером требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной и рабочей документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения, в том числе уменьшение объема инвестиций, установленного пунктом 10 настоящего Соглашения;

и) неисполнение Концессионером обязанности по страхованию рисков, связанных с эксплуатацией объекта Соглашения;

к) неисполнение Концессионером обязанности по содержанию и благоустройству объекта Соглашения в соответствии с требованиями Правил благоустройства города Волгодонска.

83. В случае досрочного расторжения Соглашения, Концессионер вправе потребовать от Концедента возмещения расходов на реконструкцию объекта Соглашения.
Сумма возмещения расходов уменьшается на величину полученного Концессионером дохода от использования объекта Соглашения за период, предшествующий дате расторжения.

Расходы Концессионера возмещаются в течение пяти лет со дня расторжения  Соглашения ежегодно равными частями. 

84. В случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из сторон, при этом возмещение расходов сторон определяется в судебном порядке.

В случае досрочного расторжения Соглашения по соглашению сторон порядок и размер возмещения расходов сторон определяются соглашением о расторжении Соглашения.
XV. Разрешение споров
85. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

86. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 20 календарных дней с даты ее получения. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

87. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Ростовской области.

XVI. Размещение информации

88. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте Концедента в сети «Интернет» и официальному опубликованию.
XVII. Заключительные положения

89. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 календарных дней с даты этого изменения.

90. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в семи подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу - один экземпляр для Концессионера, один экземпляр для целей государственной регистрации, пять экземпляров для Концендента. 

91. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению как заключенные при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

Приложения:
1. Состав объекта Соглашения, его описание, в том числе технико-экономические показатели.

2. Техническое задание на реконструкцию объекта Соглашения.

3. Схема допустимого размещения объектов.

4. Акт приема-передачи.
XVIII. Адреса и реквизиты Сторон
	Концедент


	Концессионер 


Приложение 1 к концессионному соглашению на реконструкцию недвижимого и движимого муниципального имущества, предназначенного для размещения элементов благоустройства автомобильных дорог (в том числе остановочные пункты), расположенного по адресу: г.Волгодонск, ул.Морская,27
Состав объекта концессионного соглашения, его описание, в том числе технико-экономические показатели.

Привокзальная площадь расположена в центральной части старого  города в городе Волгодонске и формировалась в 70-х годах XX века. Площадь земельного участка составляет 11835,0 кв. м (11,8 га). Муниципальное имущество, предназначенное для размещения элементов благоустройства автомобильных дорог (в том числе остановочные пункты) находится на территории бывшей привокзальной площади в этой связи планировочная структура объекта Соглашения формировалась с учетом наличия мест для посадки/высадки пассажиров междугороднего, международного транспорта.

Архитектурно-планировочная структура привокзальной площади предусматривает зонирование территории с выявлением следующих функциональных зон: зона погрузки выгрузки пассажиров, зона ожидания пассажиров, зона стоянки автотранспортных средств. 

Главная аллея привокзальной площади сквера соединяет две части  привокзальной площади левую и правую. 

На территории привокзальной площади по центру расположен цветник.

Входы на привокзальную площадь организованы со стороны подземного перехода и  с  двух  сторон (слева и справа). Въезды на территорию привокзальной площади организованы с двух сторон (слева и справа).
На территории привокзальной площади имеется имущество, предназначенное для размещения элементов обустройства автомобильных дорог (в том числе остановочных пунктов) в составе: 
- Мощение. Площадь: 1039 кв.м. Литер: 19. Кадастровый номер: 61:48:0030190:1947;

- Мощение. Площадь: 1734 кв.м. Литер: 18. Кадастровый номер: 61:48:0030190:1946;

- Мощение. Площадь: 1915 кв.м. Литер: 15. Кадастровый номер: 61:48:0030190:1979;

- Мощение. Площадь: 1585 кв.м. Литер: 14. Кадастровый номер: 61:48:0030190:1978;

- Мощение, площадью 1344,0 кв.м. с кадастровым номером: 61:48:0030190:2717;

- Парковочная площадка. Площадь: 327 кв.м. Литер: 13. Кадастровый номер: 61:48:0030190:1852;

- Мощение. Площадь: 2310 кв.м. Литер: 2. Кадастровый номер: 61:48:0030190:2395,

расположенное на земельном участке с кадастровым номером: 61:48:0030190:337, площадью: 11835 кв.м. по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, 27.

Приложение 2 к концессионному соглашению на реконструкцию недвижимого и движимого муниципального имущества, предназначенного для размещения элементов благоустройства автомобильных дорог (в том числе остановочные пункты), расположенного по адресу: г.Волгодонск, ул.Морская,27
Техническое задание
на реконструкцию объекта концессионного соглашения
Требования устанавливаемые к организации работ
Работы на объекте могут выполняться гражданами Российской Федерации, а так же рабочими из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на нахождение и выполнение работ на территории Российской Федерации. Концессионер выполняет работы в ежедневно, в одну смену, с понедельника по воскресение, с 08:00 до 22:00 часов. До начала выполнения строительно-монтажных работ в организационно-подготовительный период, уточняется проектной документацией, заготавливаются материалы, устанавливаются механизмы, подводится силовая энергия. Строительные отходы образовавшиеся на строительной площадке,  ежедневно вывозятся на полигон промышленных отходов. Концессионер должен организовать ежедневную доставку и вывоз персонала осуществляющего проведение работ на объекте, так как постоянное размещение рабочих на территории объекта запрещено.
   Срок поставки необходимых материалов, конструкций, комплектующих изделий, строительных механизмов, необходимых для проведения работ на объекте составляет 3 дня с момента начала указанного этапа работ. При этом Концессионер предоставляет в полном объеме исполнительную документацию, в том числе сертификаты соответствия или их копии, заверенные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, декларации соответствия или их копии, паспорта на используемые при выполнении работ материалы, конструкции комплектующие изделия.
             Требования к качеству применяемых строительных материалов
Применяемые строительные материалы и оборудование должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации). Строительные материалы и оборудование, представленное  в технической части не подлежат замене за исключением материалов и оборудования являющейся эквивалентами указанных материалов и оборудования. При этом под эквивалентностью материалов и оборудования следует понимать соблюдение всех характеристик материалов и оборудования, указанных в технической части документации об открытом конкурсе.
Требования, устанавливаемые к сроку и объему предоставления гарантии качества
 Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции объекта концессионного соглашения в течение 3 (трех) лет со дня передачи объекта концессионного соглашения Концеденту.
Приложение 3 к концессионному соглашению на реконструкцию недвижимого и движимого муниципального имущества, предназначенного для размещения элементов благоустройства автомобильных дорог (в том числе остановочные пункты), расположенного по адресу: г.Волгодонск, ул.Морская,27
                         Схема допустимого размещения объектов
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Приложение 4 к концессионному соглашению на реконструкцию недвижимого и движимого муниципального имущества, предназначенного для размещения элементов благоустройства автомобильных дорог (в том числе остановочные пункты), расположенного по адресу: г.Волгодонск, ул.Морская,27
                                     Акт приема-передачи объекта
Составлен в том, что Концедент в лице _____________ сдал, а Концессионер в лице ______________________принял   недвижимое и движимого муниципальное имущество, предназначенное для размещения элементов обустройства автомобильных дорог (в том числе остановочных пунктов) в составе: 
- Мощение. Площадь: 1039 кв.м. Литер: 19. Кадастровый номер: 61:48:0030190:1947;

- Мощение. Площадь: 1734 кв.м. Литер: 18. Кадастровый номер: 61:48:0030190:1946;

- Мощение. Площадь: 1915 кв.м. Литер: 15. Кадастровый номер: 61:48:0030190:1979;

- Мощение. Площадь: 1585 кв.м. Литер: 14. Кадастровый номер: 61:48:0030190:1978;

- Мощение, площадью 1344,0 кв.м. с кадастровым номером: 61:48:0030190:2717;

- Парковочная площадка. Площадь: 327 кв.м. Литер: 13. Кадастровый номер: 61:48:0030190:1852;

- Мощение. Площадь: 2310 кв.м. Литер: 2. Кадастровый номер: 61:48:0030190:2395,

расположенное на земельном участке с кадастровым номером: 61:48:0030190:337, площадью: 11835 кв.м. по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, 27.

	Концедент


	Концессионер 


